

STUDIO TECNICO BEDOGNI

Via Monte Amiata, 8

00141- Roma

QUADRO ECONOMICO	COPERTURA AULA LITURGICA	COPERTURA CANONICA	TOTALI	% IVA	IVA	TOTALE
------------------	--------------------------	--------------------	--------	-------	-----	--------

Cantierizzazione	€ 17 622,60	€ 15 000,00	€ 32 622,60			
Rimozioni	€ 11 879,00	€ 18 724,70	€ 30 603,70			
Trasporti e oneri discarica	€ 3 956,14	€ 3 152,12	€ 7 108,26			
Posa in opera cop. in Zinco titanio	€ 61 250,00	€ -	€ 61 250,00			
Posa in opera scossaline	€ 12 487,50	€ -	€ 12 487,50			
Posa in opera imp. su solaio latero cementizio	€ 59 054,31	€ -	€ 59 054,31			
Posa in opera impermeabilizzazione canonica	€ -	€ 48 000,00	€ 48 000,00			
Posa in opera pavimentazione canonica	€ -	€ 21 415,00	€ 21 415,00			
Oneri sicurezza (oltre ponteggi e parapetti)	€ 600,00	€ 500,00	€ 1 100,00			
Imprevisti	€ 5 000,00	€ 3 000,00	€ 8 000,00			
TOTALI OPERE	€ 171 850,00	€ 109 791,82	€ 281 641,82	10%	€ 28 164,18	€ 309 806,00
Spese tecniche	€ 17 160,00	€ 12 000,00	€ 29 160,00	22%	€ 6 415,20	€ 35 575,20
TOTALE GENERALE						€ 345 381,20